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Opracowanie wykonano zgodnie z przepisahoizporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze&nia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fomdakumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robotdowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrgeia 2004 r., N202 poz. 2072 z gd. zmianami).

Projekt Funkcjonalno-kytkowy stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opragaxanego
przez niego projektu oraz wykonania robot w zalegsik wynika z poszczegolnych zapisow.
Wykonawca éwiadcza, ze niniejszy program funkcjonalnozikowy zostat przygotowany
w zgodzie z przepisami art. 31 ustawy z 29 styc20i@d4 r. Prawo zamowiepublicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), jest koetpy z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzyc¢.

Kody CPV grup, klas i kategorii robot

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, funddoveania oraz wykonania
nawierzchni autostrad i drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadaraacikow i asfaltowania
44132000-4 Elementy przepustow

45232130-ZRoboty budowlane w zakresie rurggdw do odprowadzania wody burzowej

71320000-7 Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkickziddnych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowigiezki rowerowej w cigu drogi powiatowej nr 1489K
relacji Skowa - Rozdziele diugmi 6001m (km 0+132 do 1+351, od 1+705 do 2+8712-6948
do 3+220, od 3+360 do 5+906, od 6+660 do 6+988,76050 do 7+520) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest zobagmany wykona wszystkie niezédne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opinidmizysk& w imieniu Zamawiajcego
niezlxdne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinieyatnorganéw, a tale dokumenty
wymagane przepisami szczegolnymi oraz zbudowmda do wytkowania. Budowa obejmuje,
wykonanie wykopow i nasypéw, korytowanie, wykonamdwodnienia (row kryty, studnie
i przykanaliki), wykonanie rowow przydzaych, wykonanie przei@nia umocnienia dna rowu,
przebudow wlotéw przepustéw pod drag(wykonanie studni wpadowych lubcianek),
wykonanie konstrukcji podciezke rowerows, utozenie krawgznikOw i obrzey, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm lub z asfaétinu gr 5cm (km 2+620 do 3+220
poszerzenie istniggej nawierzchni bitumicznej) n&iezce i zjazdach, wykonanie przebudowy
przepustow i nawierzchni na zjazdach.
Wykonawcy jest przedstawiony program funkcjonalagtilowy. Dokumenty zawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalnas{dkowym stanowq opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072,
z p&n. zm.).

1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentaiektowej oraz wykonanie budowy
sciezki rowerowej w cagu drogi powiatowej nr 1489K relacjigkowa - Rozdziele diugai
6001m polegaicej na wykonanigciezki rowerowej szer. 2,0m wraz z odwodnieniem.
Sieci uzbrojenia nie kolidajz przebudow drogi.
Zakres robot zvazany z budow sciezki rowerowej w cagu drogi powiatowej nr 1489K relacji
Skowa - Rozdziele diugai 6001m, obejmuje:
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Prace projektowe

- opracowanie wymaganej dokumentacji projektowaganzyskanie pozwolenia na budpiub
skutecznego zgtoszenia rob6t niewymagggh pozwolenia na bud@wobejmujce roboty
opisane w niniejszym programie funkcjonalngakowym.

Roboty budowlane

- roboty przygotowawcze, oznakowanie tymczasowe c@as prowadzenia robot, roboty
pomiarowe, usugcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiorkowe,

- wycinka drzew,

- wykonanie przebudowy wlotow przepustow (wyddnie czsci przelotowe] wraz
z wykonaniem studni wpadowej lgbianki czotowej),

- wykonaniezelbetowego muru oporowego,

- przetazenie barier drogowych i barierogory,

- przetazenie przystankéw autobusowych,

- wykonanie wykopow (korytowanie pod poszerzeniegfmzenie rowu) i nasypow,

- wykonanie kanalizacji deszczowej (row kryty weagtudniami i przykanalikami),

- wykonanie studni wpadowych wraz z wpustem (wpusgmneznikowo-jezdniowe typ ezki)

i przykanalikiem odprowadzggym wody opadowe do rowu,

- utozenie krawgznikOw gr 15cm oraz obrzg gr. 8cm,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni z kostki betovej gr. 8cm i asfaltobetonu gr. 5cm
(poszerzenie istniggej nawierzchni bitumiczne)),

- wykonanie przetzenia korytek i umocnienia ptytarowych w rowie,

- wykonanie przebudowy istniglych zjazdow (w tym przeienie przepustow),

- wykonanie przetzenia rowu przydrznego,

- wykonanie miejsc postojowych,

- Wykonanie barieropeczy,

- roboty wykaiczeniowe; wykonanie poboczy, upedkowanie terenu, humusowanie
Z obsianiem,

- wykonanie oznakowania pionowego.
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1.1.2. Aktualne ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotuzaméwienia
Przygotowanie i realizagjinwestycji naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane w trybie zgtoszenia lub pozwolerddudowg.

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zoboany uszczegotowirozwigzania,
ktore @ opisane w Programie Funkcjonalnaytkowym, a take zaproponowa inne
rozwigzania nk przedstawione w Programie Funkcjonalngythowym, jeli w ten sposob
uzyskane korzci wplywaja na zwekszenie jakéci, obnizenia kosztow eksploatacji lub
poprawi walory wytkowe sciezki rowerowe;j.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub @dérza takich zmian
w pocztkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajicy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wikigls robot obgtych
zadaniem.

Planowane roboty zlokalizowaney sv obkbie istniegcego pasa drogowego. Wykonawca
zamowienia winien zapewhi sporadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie roboét
budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnidnidsudowlanych. Wykonawca
zamoéwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zangoigo propozycje rozwkan, sporadzi
niezlydng dokumentagj projektows. Dokumentacja projektowactizie podstaw do uzyskania
pozwolenia na budogMub zgtoszenia robét niewymagaych pozwolenia na bude@w
Wykonawca jest zobowrany do opracowania, uzgodnienia i realizacji ijeorganizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednitadzami. Projekt organizacji ruchu
powinien uwzgtdniac utrzymanie cjgtosci ruchu. Wykonawca jest zoboyzany do
opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robtatkivsposob, aby unibwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych orazedodd terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki gsiadupcej z projektowas inwestycy.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym Prograrfiekcjonalno-ytkowym
jakie mog mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez WykonaWweojektu Budowlanego nie
beda powodowaly zwgkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ce@yerty
zobowpzany jest wzi¢ pod uwag mozliwos¢ zwiekszenia ildci robét oraz uwzgidnic ryzyko

z tym zwizane w Cenie Oferty.
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1.1.3. Ogodlne wiaciwosci funkcjonowania
Realizacja przedmiotu zamoOwienia ma zapéwpbprave komfortu uytkownikéw drogi
(rowerzystdéw) oraz popraywwarunkow bezpieczstwa ruchu na drodze powiatowej nr 1489K
relacji Skowa — Rozdziele.
1.2. Wymagania ogolne Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
1.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Teren przewidziany pod roboty zwgane z poszerzeniem jezdni oraz dobudowy pasa
postojowego naley do Powiatowego Zageu Drogowego w Gorlicach.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatow yskowych, maliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarwakoa wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Zamawiaym i Zaradca drogi. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiorkowe, nadgje s¢ do ponownego wykorzystania najewywiezé na
skladowisko wskazane przez Zamawtgigo w granicach Gminy ¢Bowa. Pozostate
materiaty jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodziviasné¢ Wykonawcy.
1.2.2. Realizacja rob6t budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Zamaw@go
projektdow budowlanych natg zrealizowé roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym i technologi wykonania okréong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.
1.2.3. Roboty w zakresie odwodnienia
Wykonawca rob6t ma obowdek poinformowania wigicieli przylegtego terenu i ugdzen o
przystpieniu do wykonania robot. W zaleosci od rodzaju robdt odbiorowi podlegaj
wszelkie roboty wykonane zgodnie z uzgodnionym gktgm budowlanym. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwzane z nadzorem prowadzonym przez administratogéenoéw i
urzadzen.
1.2.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu zasadniczych robo6t budowlanych iyalaporzdkowa: teren przylegty.
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonycht robéey przywréct do stanu
pierwotnego i obsia mieszankami traw niskich odpornych na dziatanig/nokow

wystepujacych w pasie drogowym.
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1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, adgsodstawowe roboty budowlanedb
wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracoyanprzez Wykonawe

i zatwierdzonej przez Zamawigego. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektova, wymaganiami Programu Funkcjonalnaytkowego, projektem organizacji
Robot oraz poleceniami Zamawijeggo. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysdko wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe]. Nagistwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostasp jesli wymaga tego lkedzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawc
w ramach oferowanej ceny prac projektowych i ropitygotowawczych i budowlanych.
Zamawiajcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w s$jpo powodujcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu dneggo i pieszego. W czasie
wykonywania budowy konstrukcjisciezki rowerowej, naley zapewnt ograniczog
przejezdnéé. Wykonawca bdzie zobowizany do przyjcia odpowiedzialngi cywilnej za
wyniki dziatalngci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkoéw bezpieczstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywaro@odt budowlanych, mugzbyé¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonatxgizie posiadat dokumenty
potwierdzagce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie zlaegmi przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadayymagane parametry. Zamawiey (w ramach
Nadzoru Inwestorskiego) przewiduje hiea kontrok wykonywanych robot budowlanych.
Kontrola Zamawiagcego lgda w szczegolnéci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach przed ickrekiianiem do Wykonawcy robot
budowlanych, w aspekcie ich zgodnobz Programem Funkcjonalnozitkowym, przepisami

techniczno-budowlanymi, obog#ujacymi normami, oraz innymi warunkami umowy,
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stosowania gotowych wyrobow budowlanych. Sprawdzbedy one w odniesieniu do
dokumentéw potwierdzggych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddngarametréw
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonaww zakresie zgodrci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekciedagmi wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonaw@rowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zam@eia przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie wypdsan z ustawy Prawo budowlane
I postanowié umowy.

Zamawiajicy ustala nagpujace rodzaje odbiorow:

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior czsciowy,

- odbiér kaicowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontrolda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t bwtbmych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgaggna dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadgan st do
uzytku, a nasfpnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowychjezixdnych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tyastevych bdg zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesow ostdrich, tymczasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow teezghstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przesfepbom oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od ppstw zwihzanych z budowitp.

Zamawiajcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by sgelmymagania wymienione
niniejszym Programie Funkcjonalnazidkowym, Rozporzdzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagladrogi publiczne i ich usytuowanie, Polskich

Normach i Normach Europejskich. Ponadto elementynskokcji winny spetia
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szczegotowe zasady oklene w projekcie, jak: profil podiiy i przekroje poprzeczne,
przekroj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany egarzZamawiaicego, w ramach
akceptacji rozwjzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Zaprojekdme

i wykonane roboty winny ki zgodne z rozposzlzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poB804z péGniejszymi zmianami)
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

1.2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania smadowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji naley przestrzegazasady minimalnego korzystaniaszedowiska

w zakresie gospodarki wierzchhnivarstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
czynnej biologicznie. Oznacza to min. prowadzenikaopow w taki sposob, aby warstwa
urodzajna gleby (jeli wyskpuje) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana doomorego
wykorzystania.

Gospodark odpadami Wykonawcachzie prowadz zgodnie z ustayz dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.31Z4p&n. zm.), a w szczegolha
zapewni segregagiji sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednadezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewgiajch regularny odbior przez
upowanione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie ms@g pojawic w ramach robét
budowlanych, naley oddziel& od odpaddéw obejnych i nieszkodliwych, celem wywozu do
specjalistycznych przeddiiorstw zajmujcych s¢ utylizacy.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykooawsdzie
unikat uszkodz& lub uchzliwosci dla osOb trzecich, wilaska spotecznej i innej,
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego
sposobu dziatania.

Aby zminimalizow& oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny wobky, roboty
budowlane powinny hyprowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykstiamiem jak
najlepszej jakeci sprztu (generujcego maliwie niski hatas).

Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi namae § na zanieczyszczenie spowodowane

wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i agdzen (oleje, smary, benzyny, ptyny
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chtodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku ieamyszczog gleke lub ziemg nalezy
zebra i wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych lub, ddlenazliwe, podda
odzyskowi za p@rednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe stladnie
zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowyipono st odbywa na zaizolowanym
poditazu, oraz powinny by one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wodgovpa
Najlepiej umidci¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpalniej
wytrzymalaci.

Magazynowanie odpadéw m® st odbywa& na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut
prawny. Miejsce magazynowania odpadéw zawsze myésjedainoznacznie oznakowane lub
opisane.

1.3. Szczegdbtowe wymagania Inwestora

1.3.1. Szczegdbtowy zakres oraz wskaikowy przedmiar rob6t budowlanych

Nie ograniczajc sk do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkiminymi
wymaganiami okrdonymi w Programie Funkcjonalnosytkowym, Wykonawca w ramach
ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczegéti nastpujace roboty budowlane:

- roboty pomiarowe,

- usungcie w-wy ziemi urodzajnej,

- wycinka drzew,

- wykonanie przebudowy wlotéw przepustow (wyddnie czsci przelotowe] wraz z
wykonaniem studni wpadowej lésianki czotowej),

- przetazenie barier drogowych i barieropoey,

- przetazenie przystankéw autobusowych,

- wykonaniezelbetowego muru oporowego,

- wykonanie wykopow (korytowanie pod poszerzeniegfmzenie rowu) i nasypow,

- wykonanie kanalizacji deszczowej (réw kryty weagtudniami i przykanalikami),

- wykonanie studni wpadowych wraz z wpustem (wpustgweznikowo-jezdniowe typ
ciezki) i przykanalikiem odprowadzagym wody opadowe do rowu,

- utozenie krawgznikdw gr 15cm oraz obrzg gr. 8cm,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni z kostki betovej gr. 8cm i asfaltobetonu gr. 5cm
(poszerzenie istniggej nawierzchni bitumiczne)),

- wykonanie przetgenia korytek i umocnienia ptytarowych w rowie,
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- wykonanie przebudowy istniglych zjazdow (w tym przeienie przepustow),

- wykonanie przetgenia rowu przydrinego,

- wykonanie miejsc postojowych,

- wykonanie barieropeczy,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- roboty wykaczeniowe; wykonanie poboczy, humusowanie z obsianie

- po wykonaniu zasadniczych rob6t budowlanych naleporadkowa: teren przylegty.
Wykonawca dokona przywrdcenia drog publicznychytkowanych przez Wykonawc
w czasie budowy do stanu z przed rozgeoem budowy.

Wykonawca jest zobowkany, podczas projektowania, uwadhiaé optymalizacy kosztoéw
realizacji i p@niejszego utrzymania drogi i obiektowzimierskich w ich przewidywanym
okresie eksploataciji.

W przypadku zastosowania rozwa innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem
Projektu Budowlanego, jest zobawany przedstawiinstrukcg utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowejegrZZamawiajcego nasipi zgodnie
z warunkami okrdonymi w umowie.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy @yskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezimych uzgodnig, zatwierdzeé, pozwolé i zezwole.
Wykonawca podejmagy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobawéany lgdzie do:

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych nigitych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) Sporadzenia adz pozyskania mapy sytuacyjno - wységmwe;j

¢) Wykonania niezédnego rozpoznania geologicznego,

d) Wykonania inwentaryzacji istniglych obiektow, urgdzen i sieci w zakresie potrzebnym
dla sporzdzenia projektu budowlano-wykonawczego,

e) Przygotowania dokumentow potrzebnych do pozwalea budow badZ zgtoszenia robét
niewymagaicych pozwolenia na budew (wg wymaga ustawy Prawo budowlane
Opracowania projektow wykonawczych (z uwailieniem wymaga Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego regki i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé&udowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uytkowego z 2 wrzéia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) dla

wszystkich braa w formie planéw rysunkdéw lub innych dokumentéw uhwiajgcych

jednoznaczne okékenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, dokiadokalizacg

i uwarunkowania ich wykonania,

f) Roboty Ikzda realizowane w oparciu o projekty wykonawcze priaane przez

Wykonawe po wytyczeniu robot przez uprawnionego geedgykonawcy.

g) Prowadzenia pomiarow kontrolnych zgodnie z wyamagSTWIORB

h) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanybotami ze strony projektanta.

i) Sporzdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Dokumentacja musi k&y na biegagco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia

Zamawiajpcemu w terminie umdiwiajacym jej sprawdzenie i uwzgdniagcym czas na

ewentualne korekty i poprawki

1.3.2. Zakres robot
W ramach zadania nale zaprojektowa budowe sciezki rowerowej w cagu drogi powiatowe;j
nr 1489K relacji 8kowa - Rozdziele diugai 6001m (km 0+132 do 1+351, od 1+705 do 2+871,
od 2+948 do 3+220, od 3+360 do 5+906, od 6+660 €88, od 7+050 do 7+520) zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami w zakresie; wykonania wykopow i ypEsv, korytowania,
wykonania odwodnienia (réw kryty, studnie i przyk#ki), wykonanie rowéw przydrmych
(ziemnyc), wykonanie przetenia umocnienia dna rowu, przebudowlotéw przepustow pod
droga (wykonanie studni wpadowych lulicianek), wykonanie konstrukcji podciezke
rowerows, utozenie krawznikOw i obrzery, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm
lub z asfaltobetonu gr 5cm  (n&iezce i zjazdach), wykonanie przebudowy przepustow
i nawierzchni na zjazdach.

Poniej przedstawiono przedmiar robét dla zadania inyeggtego.

Lp. | Element przedmiaru [jm] ilo §¢
1 | Roboty pomiarowe km 6,001
2 | Usungcie ziemi urodzajnej m2 12 075

Wycinka i karczowanie drzew (fi 15-20cm - 35szt4@-45cm -

3 _ _ szt. 38
1szt, fi 50-55cm - 1szt, fi 60-65cm - 1szt)

4 | Przebudowa wlotow przepustow (wygkmie czsci przelotowej Szt. 24
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wraz z wykonaniem studni wpadowej lstianki czotowe)),
5 | Przelgenie barier drogowych m 214
Przetaenie barieropaiczy m 30
7 | Przetlgenie przystankéw autobusowych szf. 3
8 Wykonaniezelbetowego muru oporowego (beton C30/37) 70m 3 08
1,4m3/1mb
9 | Przelgenie rowu (wraz z korytkami i ptytamiarowymi) m 38
10 | Wykopy (korytowanie pod poszerzenie, przetue rowu) m3 4 800
11 | Nasypy m3 4 800
12 | Nasypy z dokopu m3 10 062
13 Wykonanie kanalizacji deszczowej (row kryty wrazsrgdniami i o 68
przykanalikami)
Wykonanie studni wpadowych wraz z wpustem (wpusty
14 | kraweznikowo-jezdniowe typ eizki) i przykanalikiem Szt. 80
odprowadzajcym wody opadowe do rowu
15 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego @en® m2 11 280
16 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm m2 10 682
17 Utozenie krawznika szer. 15cm na tawie betonowej z o 4 365
uzupetnieniem nawierzchni bitumicznej przy kegniku
18 | Ulazenie obrzey szer. 8cm na fawie betonowej 6 01
19 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm m2 9 696
20 Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5cm (pasage - 384
istniejgcej nawierzchni bitumicznej),
21 | Przebudowa zjazdéw wraz z przedoiem przepustow szt. 80
22 | Wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystéw .szt 4
23 | Wykonanie barieropeczy m 2 300
24 | Oznakowanie pionowe — znak C-13 szt. 10

Uwaga: Wykonawca musi licz¢ sie z sytuach, ze rodzaje robdt i ilosci podana

w powyzszej tabeli mae ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektaej.
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Szczegotowe rozwgizania wptywajace na zwekszenie zakresu robét stanowa ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem,

Przygotowanie i realizagjinwestycji naley przeprowad@ w zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane w trybie zgtoszenid Ipozwolenia na
budowe.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji pkinje
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego powiednimi wiadzami. Projekt
organizacji ruchu powinien uwzglnia¢ utrzymanie cjgtosci ruchu. Wykonawca jest
zobowgzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzebidt w taki sposéb, aby
umazliwi ¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokhalnyraz dosp do
terendw przylegtych, a w tym do idej dziatki gsiadujcej z projektowas inwestycj.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacjagdea infrastruktury technicznej
powinny Spetniéd obowhzujace przepisy i normy.

1.3.4. Opis wymagar zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
obejmujacy warunki wykonania i odbioru poszczegoélnych obietdéw
budowlanych odniesione do charakterystycznych elem&w

Roboty drogowe

- Sciezka rowerowa szeroké 2.0m, warstwacieralna grubgci min. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. min. 3cm lub asfaltobeto®@n na podbudowie z kruszywa
tamanego grub@i min. 15cm i podbudowie z kruszywa naturalnegdogéci min. 20cm.

- krawezniki betonowe szer. 15cm na tawie betonowej C12/15

- obrzeza betonowe szer. 8cm na fawie betonowej C12/15

- wykonanie oznakowania pionowego.

- przebudowa istniegych zjazdéw (w tym przek@nie przepustow),

- wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystow,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- ustawienie barieropeczy

- roboty wykaczeniowe; upordkowanie terenu, humusowanie z obsianiem
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Odwodnienie

— przebudowa wlotow przepustow (wydénie czsci przelotowej wraz z wykonaniem

studni wpadowej luscianki czotowe)),

— wykonanie kanalizacji deszczowej (row kryty weagtudniami i przykanalikami),

— wykonanie studni wpadowych wraz z wpustem (wplksaweznikowo-jezdniowe typ

ciezki) i przykanalikiem odprowadzggym wody opadowe do rowu

— wykonanie przetgenia korytek i umocnienia ptytzarowych w rowie,

— wykonanie przetgenia rowu przydrinego,

Uporzadkowanie terenu

- Tereny zielone naky oczysci¢ z gruzu ismieci, wyrOwnanie nierowrigi humusem

wraz z obsianiem mieszankaw.

1.3.5. Organizacja ruchu

Wymagania w zakresie zmian w organizacji ruchu zes @rowadzenia robdt zyganych
z budow drogi, Wykonawca:
- we wtasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie natmitiebie wykonywanych robot,
- bedzie prowadzit roboty uwzgtiniajgc ciggtos¢ ruchu pojazdéw, w przypadku
konieczndci zastosowania ruchu wahadtowego, sterowanie rachezez pracownikow
posiadajcych uprawnienia do kierowania ruchem.
- w przypadku wykonania wykopow o etlokasci wigkszej nz 0,5m do wygrodzenia,
nalezy zastosowa bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkackeiyazastosowa
zapory drogowe U-20, wypogane w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawrizs.
wygrodzeniu wzdha jezdni nie dopuszczaesivysipowania przerw w ggu zapor bdz
barier. Przy prowadzeniu robo6t zwanych z uktadaniem kraanikbw dopuszcza si
zastosowanie tablic kiemgych U-21, zamiast zapor drogowych U-20. Oznakoeaninno
by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej zmiaggrzacji ruchu.
- do oznaczania krayslzi oraz zwzen jezdni naley zastosowatablice kierugce U- 21,
Projekt organizacji ruchu na czas robot powinieg khgodny z harmonogramem robét.
Projekt organizacji ruchu, przed przeti#aiem do zatwierdzenia, powiniendayzgodniony

z Zamawiagcym w zakresie zgoddoi z harmonogramem.

17



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Zadanie: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej Sekowa Rozdziele nr 1489K o tacznej dt. 6km.

1.4. Dokumenty Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Whdwca opracuje wszelkie
opracowania jakie magokaza sie niezledne dla zaprojektowania, budowy ayikowania
obiektéw wchodzcych w skiad przedmiotu zamowienia.

W szczegOlnéci Wykonawca opracuje ) wymienione projekty i dokumenty:

- Mape sytuacyjno-wysok&riows,

- Materialy projektowe wraz z uzyskaniem opinii,godnied i pozwolen wymaganych
przepisami,

- Projekt budowlany i wykonawczy,

- Informacje i Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia,

- Pozwolenie na budawlub zgtoszenie robot budowlanych nie wymagggh pozwolenia
na budow,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekty czasowej organizacji ruchu na czas bydow

- Przedmiary robot,

- Dokumentagj powykonawca,

- Geodezyjp inwentaryzag powykonawcz Robot na kopiach mapy zasadniczej
wydanych przez Powiatowe s@dki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejanr
w edytowalnej wersji numerycznej w standardzie wgareym odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bdzie wspoipracowa z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczeg&nobuczestniczy w konsultacjach spotecznych, udziela
wyjasnien nazadanie organu, przedktaglavnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku
do obowigzujacych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obayzku przygotowania przez Wykonagvcdnnych
Dokumentow Wykonawcy niezdnych dla zaprojektowania, budowy izytkowania
obiektéw wchodzcych w skiad przedmiotu zamowienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykares; okreslone

w pozostatych agciach niniejszego Programu funkcjonalnoakowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwdgl w szczegoéln&i wymagania
zawarte w przepisach prawa.

Wymagania dotycce ilos¢ egzemplarzy opracovia
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Mapa sytuacyjno-wysokciowa — 1szt.

- Projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkiagracowaniami towarzygeymi —

1 szt.

- Pozwolenie na budowlub zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagggh pozwolenia
na budow - 1szt.

- Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia — 1szt.

- Projekty czasowej zmiany organizacji ruchu nasdaadowy — 1szt.

- Projekt docelowej organizacji ruchu — 1szt.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza roboétetisuzbrojenia terenu na kopiach
mapy zasadniczej wydanych przez Powiatow&o@ki Dokumentacji Geodezyjnej

| Kartograficznej — 1szt.

Kazdy ww. komplet dokumentow spadzony przez Wykonawc nalery dostarczy
Zamawiagcemu w jednej z wersji cyfrowej edytowalnej .dods,. .dgn, .dwg . oraz

w formacie plikéw pdf.

Wykonawca przyspujac do opracowania kdego z wyej wymienionych Dokumentow,

a take wszelkich innych dokumentow niedmych dla wykonania przedmiotu
zamdwienia, uzgodni z Inspektorem Nadzoru spospéppowadzenia przeglow i uzyska
akceptagj Zamawiajcego w zakresie sposobu pgeiwania w zwazku z przegldami

i akceptagj tych dokumentow.

W szczegolngéci Wykonawca uwzgidni w harmonogramie prac projektowych terminy
niezlxdne na przeprowadzenie przgtw i akceptacji procedury zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgagrzezwold i zatwierdzé wydawanych
przez organy uzgadnigje dokumenty i wkciwe decyzyjnie organy administracyjne.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Bwwcy obgtych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niedbnych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zawiergge koszty uzyskania wymaganych uzgodnieraz stanowisk,
postanowié i decyzji administracyjnych zwzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizagji przekazaniem doaytkowania jest ujte w ramach Ceny Oferty.
1.5. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania STWIORB

Specyfikacg Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORBarstwice czsé

niniejszego Programu funkcjonalnaytkowego, okrélaja wymagania Zamawiagego
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w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z Raapaeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i fomakumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych oraz

Programu funkcjonalnoaytkowego.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych uzupetniaj opis

przedmiotu zamowienia w zakresie wymadachnicznych a zawarte w nich wymagania

w zakresie materiatdow i ich jakd, sprztu, srodkéw transportowych, warunkow

wykonania rob6t, badai kontroli jakasci nalezy traktowa jako minimalne w stosunku do

wymaga jakie kpda zawarte w opracowywanych przez WykonawBpecyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlany8i'WiORB).

1.6. Szczeg6lowe wymagania Zamawiagego dotycace opracowania
dokumentaciji projektowej

a) Sporadzenie mapy sytuacyjno - wysakoowe]

b) Sporadzenie i przedizenie do akceptacji Zamawigego dokumentacji projektowej

oraz uzyskanie takiej akceptaciji.

c) Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstasésjo szczegbdtowe usytuowanie

wszystkich urzdzeh i elementéw Robot, ich parametry wymiarowe i techne,

szczegotow specyfikaa (ilosciows i jakosciowa) Urzadzen i Materiatow.

Dokumentacja projektowa powinna zwiéiaozwigzywat nas¢pujace zagadnienia:

- szczego6towy harmonogram robét dla catego zadania,

- organizagj robét dla kadego odcinka, z uwzglinieniem jak najmniejszego zaktocenia

w komunikacji zbiorowej, a tale minimalizac¢ utrudniédr w ruchu samochodowym,

- informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- organizagj placu budowy na potrzeby zaplecza budéw dla peggidnych zadéa

d) Opracowanie projektow tymczasowej organizacghw drogowego na czas robot,

uzgodnionej z odpowiednimi stbami,

e) Opracowanie projektow statej organizacji ruchuogdwego, uzgodnionej

z odpowiednimi stdbami,

f) Opracowanie planu bezpiecmstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozpmizeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycgej

bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia
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(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z b¢gelnymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej fteprzedstawié& beda roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawczrealizowane. Dokumentacpowykonawcz nalezy dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do przeglu przed ziaeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.
h) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty tramia inwestycji.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyrpkowadzonych dziafazwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnie opinii i decyzji Wykonawca winien wlicdy do ceny
opracowania dokumentaciji projektowe;j.
Zamawiajcy wymagat bdzie przedtaenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed
jego skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgédnoz ustaleniami Programu
Funkcjonalno-@ytkowego i Kontraktu.
Zawartg¢ dokumentacji musi ky zgodna z obowrzujgcymi przepisami i obejmowa
wszelkie niezbdne opracowania w tym projekty wykonawcze, we wdagh brarzach
wraz z niezbdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robéazslepy kosztorys,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robad&wlanych.
Dokumentacja musi By na biegco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiagcemu w terminie umdiwiajacym jej sprawdzenie i uwzglniagcym czas na
ewentualne korekty i poprawki.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Oswiadczenie Zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajcy cswiadcza, = posiada prawo do dysponowania dziatkami, na ktoryeda

realizowane roboty budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy zwhzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego drogownictwa i infrastruktuy technicznej
— Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekdhgdity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z p&n. zm.)
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— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnyelsadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jelilydDz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 zm0
zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 198teks{( jednolity Dz U. z 2007 r., nr 19 poz.
115 z pén. zm.)

— Ustawa Prawo zamowiegoublicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 118zp 759 z pén.
zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Waegtrznych i Administracji

w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych z 31 lipc@2@oku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393
z p&n. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkéw zargzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmmadzaniem z 23 wrzaia 2003 r. (Dz.
U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729)

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 199ekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108
poz. 908 z pgn. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z {56 zm.)

— Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 199®e. U. z 1999r.
nr 43 poz. 430 z @. zm.)

— Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekdngéty Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243
z p&n. zm.)

— Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrénydowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pgn. zm.)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126),

Normy budowlane, ktore mugsby¢ zastosowane:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemiwymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienig dro
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy gz stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznycpowierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzch przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -ridgania dla asfaltow drogowych
Wykonawca jest zobowtany uwzgddnic wszelkie zmiany przepisow dotygz/ch inwestycji
opisanej w programie, wprowadzone w trakcie regjizanowy.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania robot

budowlanych
2.3.1. Kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
Kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej jestadabna do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
2.3.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodawania przestrzennego
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzastrzennego Gminyckowa
2.3.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewidziano drzewa do wycinki w fia 38szt tj: fi 15-20cm - 35szt, fi 40-45cm - 1,sfzt50-
55cm - 1szt, fi 60-65cm - 1szt)
Pozostata ziele(drzewa i krzewy) na terenie inwestycji pozostani@naruszona w trakcie robot.
2.3.4. Dane dotycgce zanieczyszcZe atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresochrony srodowiska
Przedsjwziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszcaemosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszylecz ze wzgldu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w amach
tego stanu.
2.3.5. Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ugzliwosci
Na etapie realizacji inwestycji emitowanydzie hatas zwizany z prag maszyn: ayciem
ciezkiego sprztu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojard@i¢zarowych. Na poziom
emisji hatasu &dzie miat wptyw czas przeznaczony na prowadzendtroraz rownoczestd
pracy maszyn i ugdzen.
W celu ograniczenia emisji hatasu powinny Isyosowane ugzizenia nowszej generacji
charakteryzujce s¢ nizszz emisp hatasu dérodowiska, a prace budowlane powinny by
prowadzone wycznie w porze dziennej gdzy godzin 6.00 a 22.00.
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Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegm&nie. Ze wzgldu na toze nie prognozuje
Sie znacznego poziomu raenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, paym nastpi
poprawa parametréw technicznychziitkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.3.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budwlanych

Obiektem budowlanym jest droga powiatowa nr 148@aqgji Skowa — Rozdziele,atzna
dhlugas¢ budowanejsciezki wynosi 6001m ( odcinek w km od 0+132 do 1+35d, Jo-705 do
2+871, od 2+948 do 3+220, od 3+360 do 5+906, od66+do 6+988, od 7+050 do 7+520).
Dokumentacja projektowa obejmotvdoedzie wykonanie wykopdw i nasypow, korytowanie,
wykonanie odwodnienia (row kryty, studnie i przykéki), wykonanie studni wpadowych
przykraweznikowych, wykonanie rowow przyd#aych, wykonanie przef@nia umocnienia dna
rowu, przebudow wlotéw przepustow pod drag(wykonanie studni wpadowych scianek),
wykonanie przetgenia przystankoéw autobusowych, barier drogowych arigoopogczy,
wykonanie konstrukcji podciezk¢ rowerows, utozenie krawgznikow i obrzey, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm i asfaltobetar 5cm (n&ciezce i zjazdach), wykonanie

przebudowy przepustéw i nawierzchni na zjazdach.
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